

업 무 중 복 도

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고
사업책임기술인 이광한	시도24호선 (가재-신평간) 도로 확포장공사 기본 및 실시설계용역	21.12.03- 22.12.02	376	포천시	토질분야 책임	289일	※공동도급 다산 65% 벽산 35% 대성 측량 테크 지질 ※총계약금액 1,325(백만원)
	계					289일	300%미만
분야별 책임기술인	당진화력 #1-4 LNG 복합 대체건설 타당성조사 용역	20.06.24- 22.06.23	981	한국동서 발전(주)	기계분야 참여	127일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 981(백만원)
	제5기지 송출배관 2공구 (평택LT-안산) 건설공사 설계 및 감리용역	20.08.28- 24.10.30	3,676	한국 가스공사	사업 책임	987일 용역최대 일수적용 300일	※공동도급 벽산 100% 미도 측량 지오텍 지질 ※총계약금액 5,748(백만원)
	제5기지 송출배관 3공구 (평택LT-오산) 건설공사 설계 및 감리용역	20.09.07- 24.10.30	2,506	한국 가스공사	사업 책임	987일 용역최대 일수적용 300일	※공동도급 벽산 100% 미도 측량 지오텍 지질 ※총계약금액 4,378(백만원)
	계					727일	300%미만

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
분야별 책임기술인	LNG 인수기지 건설사업 타당성 조사용역	20.08.20- 22.06.30	765	한국남부 발전(주)	전기분야 참여	134일	※공동도급 백산 100% 안전회계 회계 ※총계약금액 1,162(백만원)
	2021년 2차 배관이설 기술용역	21.07.22- 22.12.01	623	한국 가스공사	전기분야 책임	288일	※단독 백산 100% ※총계약금액 623(백만원)
	계					422일	300%미만
분야별 책임기술인	LNG 인수기지 건설사업 타당성 조사용역	20.08.20- 22.06.30	765	한국남부 발전(주)	토목분야 참여	134일	※공동도급 백산 100% 안전회계 회계 ※총계약금액 1,162(백만원)
	계					134일	300%미만
분야별 참여기술인	당진기지 1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리용역	20.07.27- 26.02.28	14,586	한국 가스공사	기계분야 참여	1,473일 용역최대 일수적용 300일	※공동도급 백산 60% 삼안 40% ※총계약금액 24,310(백만원)
	평택기지본부 증발가스 압축기 리빌딩 공사 실시설계 및 건설사업관리용역	19.07.11- 23.05.31	1,370	한국 가스공사	기계분야 책임	469일 용역최대 일수적용 300일	※단독 백산 100% ※총계약금액 1,370(백만원)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
기계 최석인	인천/삼척기지본부 생산설비 개선공사 설계 및 건설사업관리용역	20.02.24- 23.12.31	830	한국 가스공사	기계분야 책임	683일 용역최대 일수적용 300일	※단독 백산 100% ※총계약금액 830(백만원)
	계					900일	300%이상~ 400%미만
전기 이원재	LNG 인수기지 건설사업 타당성 조사용역	20.08.20- 22.06.30	765	한국남부 발전(주)	전기분야 참여	134일	※공동도급 백산 100% 안전회계 회계 ※총계약금액 1,162(백만원)
	창원, 평동관리소 증설공사 설계용역	21.01.26- 22.12.31	475	한국 가스공사	전기분야 참여	318일 용역최대 일수적용 300일	※단독 백산 100% ※총계약금액 475(백만원)
	2021년 공급설비보강 기술용역	21.05.03- 23.02.15	553	한국 가스공사	전기분야 참여	364일 용역최대 일수적용 300일	※단독 백산 100% ※총계약금액 553(백만원)
	계					734일	300%미만
토목 권선구	2021년 2차 배관이설 기술용역	21.07.22- 22.12.01	623	한국 가스공사	토목분야 책임	288일	※단독 백산 100% ※총계약금액 623(백만원)

본야별 참여기술인

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 참여기술인	토목 권선구	대구,청주 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	2,431	21.03.02- 23.08.31	한국 가스공사	토목분야 책임	561일 용역최대 일수적용 300일	※공동도급 백산 100% 미도 측량 피엔지 지질 ※총계약금액 24,310(백만원)
	계					568일	300%미만	
실무 기술인	기계 최수빈	"해당없음"						
	계					0일	300%미만	
	전기 김민재	21-공-주 펌프실 철거 및 신축 설계(D028)	21.04.19- 22.06.27	370	국방 시설본부	전기분야 실무	131일	※공동도급 백산 100% 이지에이 건축 ※총계약금액 400(백만원)
계					131일	300%미만		
토목 김민정	캠프 잭슨 환경오염정화사업 용역	21.05.17- 24.05.31	9,768	한국 농어촌공사	토목분야 참여	835일 용역최대 일수적용 300일	※공동도급 백산 90% 환경복원 10% ※총계약금액 10,853(백만원)	
	계					300일	300%미만	