

## 업 무 중 복 도

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
사업책임 기술인 (장래육)	“해당사항	없음”						
	계					0일 (0%)		
분야별 책임기술인	기계 (김동철)	의정부시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	18.10.01 - 22.05.26 (*중지일: 21.03.22)	439	의정부시	분야 참여	3개월이상 중지용역	삼안:동명:K G:동부:한국 =37:30:18:1 5:측량 (1,240)
		동내~경산 및 오성~안화천연 가스공급시설 건설공사 설계 및 감리 용역	19.10.07 - 22.12.31	2,917	한국가스 공사	분야 참여	318일 (당해용역 300일 적용)	삼안:신한항 업:우경=100 :측량:지질 (4,169)
		계					300일 (100%)	
	전기 (임세교)	동내~경산 및 오성~안화천연 가스공급시설 건설공사 설계 및 감리 용역	19.10.07 - 22.12.31	2,917	한국가스 공사	분야 참여	318일 (당해용역 300일 적용)	삼안:신한항 업:우경=100 :측량:지질 (4,169)
		당진기지1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역	20.07.27 - 26.02.28	9,724	한국가스 공사	분야 책임	1,473일 (당해용역 300일 적용)	벽산:삼안 = 60:40 (24,310)
		대산LNG 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사설계 용역	21.12.27 - 25.10.30	2,674	한국가스 공사	분야 책임	1,352일 (당해용역 300일 적용)	삼안:동광:쏘 일=분담(설 계:측량:지반 =62.51:13.3 7:24.12) (4,279)
		계					900일 (300%)	

구 분	용역명	용역기간	계약금액(백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 책임기술인	토목 (김민성)	당진기지1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역	20.07.27 - 26.02.28	9,724	한국가스 공사	분야 책임	1,473일 (당해용역 300일 적용)	벽산:삼안 = 60:40 (24,310)
	계					300일 (100%)		
분야별 참여기술인	기 계 (김주철)	동내~경산 및 오성~안화천연 가스공급시설 건설공사 설계 및 감리 용역	19.10.07 - 22.12.31	2,917	한국가스 공사	분야 책임	318일 (당해용역 300일 적용)	삼안:신한항 업:우경=100: 측량:지질 (4,169)
		당진기지 1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역	20.07.27 - 26.02.28	9,724	한국가스 공사	분야 참여	1,473일 (당해용역 300일 적용)	벽산:삼안 = 60:40 (24,310)
		제5기지 송출배관 1공구(당진LT- 부곡)건설공사설 계 및 감리용역	20.09.19 - 25.12.31	2,817	한국가스 공사	분야 참여	1,414일 (당해용역 300일 적용)	삼안:신한항 업:쏘일=100: 측량:지반 (3,824)
		외룡~봉화 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	20.10.15 - 24.07.31 (*중지일: 21.12.01)	4,023	한국가스 공사	분야 참여	973일 (당해용역 300일 적용)	삼안:컴단:셀 피=100:측량: 지질 (5,588)
		대산LNG 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사설계 용역	21.12.27 - 25.10.30	2,674	한국가스 공사	분야 참여	1,352일 (당해용역 300일 적용)	삼안:동광:쏘 일=분담(설계 :측량:지반=6 2.51:13.37:2 4.12) (4,279)
		계					1,500일 (500%)	

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고
전 기 (김종문)	진해관리소 계량설비 증설공사 설계용역	21.10.27 - 23.12.31	140	한국가스 공사	분야 책임	683일 (당해용역 300일 적용)	삼안=100 (140)
	계					300일 (100%)	
토 목 (박계선)	대산LNG 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사설계 용역	21.12.27 - 25.10.30	2,674	한국가스 공사	분야 책임	1,352일 (당해용역 300일 적용)	삼안:동광:쏘 일=분담(설 계:측량:지반 =62.51:13.3 7:24.12) (4,279)
	계					300일 (100%)	
기 계 (김현수)	"해당사항	없음"					
	계						
전 기 (장두진)	"해당사항	없음"					
	계						
토 목 (유영찬)	"해당사항	없음"					
	계						

실무기술인