

기술평가(비계량) 결과
(업무용PC 가상화(VDI) 시스템 구축 용역)

□ 비계량 점수환산 결과

구분	배점	태영아이씨티								핑네트								타입게이트								올택정보통신											
		위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8	소계	위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8	소계	위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8	소계	위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8	소계
전략 및 방법론	추진 전략 및 적용기술	8	8.0000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	8.0000	6.8000	8.0000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	8.0000	7.4000	7.6000	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	6.8000	7.5000	8.0000	7.4000	7.4000	8.0000	8.0000	8.0000	6.8000	7.8000	
기술 및 기능	시스템 요구사항	8	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	8.0000	6.8000	8.0000	6.2000	7.0000	7.4000	7.4000	6.8000	7.4000	7.4000	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	7.1000	8.0000	7.4000	8.0000	7.4000	8.0000	8.0000	7.4000	7.4000	7.7000	
기술 및 기능	기능요구사항	8	6.8000	7.4000	6.8000	6.8000	7.4000	6.8000	8.0000	6.8000	7.0000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	7.4000	6.8000	7.4000	6.8000	6.8000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	6.8000	7.0000	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	7.5000	
성능 및 품질	성능요구사항	8	6.8000	7.4000	7.4000	6.8000	7.4000	6.8000	8.0000	6.8000	7.1000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	7.3000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	6.8000	6.2000	7.1000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	8.0000	8.0000	6.8000	7.6000
성능 및 품질	품질 요구사항	7	5.9500	6.4750	5.9500	5.9500	5.9500	5.9500	7.0000	5.9500	6.0375	6.4750	6.4750	5.9500	5.9500	7.0000	7.0000	6.4750	6.4750	6.4750	5.9500	6.4750	5.9500	5.9500	6.4750	5.9500	5.9500	6.0375	6.4750	6.4750	6.4750	5.9500	6.4750	6.4750	6.4750	6.4750	
프로젝트 관리 및 지원	수행조직	8	6.8000	6.8000	6.8000	6.2000	6.2000	6.8000	7.4000	6.8000	6.7000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	7.4000	8.0000	7.4000	7.3000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	8.0000	7.4000	8.0000	8.0000	7.4000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.4000	7.8000	
프로젝트 관리 및 지원	변화관리 및 사용자교육	5	4.2500	4.6250	4.6250	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.3750	4.2500	4.6250	4.6250	4.2500	4.6250	5.0000	4.6250	4.5000	4.2500	4.6250	4.6250	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.3750	4.6250	4.6250	5.0000	4.6250	5.0000	4.6250	4.7500		
프로젝트 관리 및 지원	품질 보증	5	3.8750	4.6250	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	5.0000	4.2500	4.3125	4.2500	4.2500	4.2500	5.0000	5.0000	5.0000	4.6250	4.6250	4.2500	4.6250	4.2500	4.2500	4.2500	5.0000	3.8750	4.3750	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	5.0000	4.6250	4.6250		
프로젝트 관리 및 지원	용역사업 보안대책	3	2.3250	2.7750	2.5500	2.3250	2.5500	2.5500	3.0000	3.7750	2.5875	2.5500	2.7750	2.7750	2.7750	3.0000	2.7750	3.0000	2.7750	2.8125	2.5500	2.7750	2.7750	2.5500	2.5500	3.0000	2.7750	2.7000	2.7750	2.7750	2.7750	3.0000	3.0000	3.0000	2.7750	2.8500	
합계		60									52.1125									55.4750							53.4875								57.1000		

□ 비계량 채점결과

구분	배점	태영아이씨티								핑네트								타입게이트								올택정보통신									
		위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8		위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8		위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7	위원8		위원1	위원2	위원3	위원4	위원5	위원6	위원7
전략 및 방법론	추진 전략 및 적용기술	8	S	B	B	B	B	B	S	B	S	B	A	A	A	S	S	A	S	A	A	A	A	A	S	B	S	A	A	S	S	S	S	B	
기술 및 기능	시스템 요구사항	8	B	B	B	B	S	B	S	C	A	A	B	A	A	S	A	A	B	B	A	B	A	A	B	B	S	A	S	A	S	S	A	A	
기술 및 기능	기능요구사항	8	B	A	B	B	A	B	S	B	A	A	A	A	A	S	A	B	B	A	A	A	B	B	B	B	S	A	A	A	S	A	A	A	
성능 및 품질	성능요구사항	8	B	A	A	B	A	B	S	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B	C	A	A	A	A	S	S	S	B	
성능 및 품질	품질 요구사항	7	B	A	B	B	B	B	S	B	A	A	B	B	S	S	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	
프로젝트 관리 및 지원	수행조직	8	B	B	B	C	C	B	A	B	B	A	A	A	B	A	S	A	A	A	A	A	B	B	S	A	S	A	A	S	S	S	S	A	
프로젝트 관리 및 지원	변화관리 및 사용자교육	5	B	A	A	B	B	B	A	B	B	A	A	A	B	A	S	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A	A	S	A	S	A	S	A	
프로젝트 관리 및 지원	품질 보증	5	C	A	B	B	B	B	S	B	B	B	B	A	S	S	S	A	B	A	B	A	B	B	S	C	A	A	A	A	A	A	S	A	
프로젝트 관리 및 지원	용역사업 보안대책	3	C	A	B	C	B	B	S	A	B	A	A	A	S	A	S	A	B	A	A	A	B	B	S	A	A	A	A	A	S	S	S	A	