

기술능력평가(비계량) 채점표

○ 비계량 점수환산 결과

위원: 가 나 다 라 마 바 사 아 최고점 최소점

구분	항목	비계량	배점	사이버다임									소계	모코엠시스									소계
				가	나	다	라	마	바	사	아	가		나	다	라	마	바	사	아			
전략 및 방법론	추진 전략 및 적용기술	비계량	8	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	6.8000	8.0000	7.3000	7.4000	7.4000	6.8000	7.4000	8.0000	7.4000	7.4000	8.0000	7.5000		
기술 및 기능	시스템 요구사항	비계량	8	7.4000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	6.2000	6.8000	7.4000	7.2000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	6.8000	7.4000	8.0000	7.4000		
기술 및 기능	기능요구사항	비계량	8	7.4000	6.8000	7.4000	6.8000	8.0000	6.8000	6.8000	7.4000	7.1000	7.4000	6.8000	7.4000	7.4000	8.0000	7.4000	7.4000	8.0000	7.5000		
성능 및 품질	성능요구사항	비계량	8	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	6.8000	6.8000	8.0000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000	8.0000	6.8000	7.4000	8.0000	7.5000		
성능 및 품질	품질 요구사항	비계량	7	6.4750	5.9500	6.4750	5.9500	7.0000	5.9500	5.9500	7.0000	6.3000	6.4750	6.4750	6.4750	6.4750	7.0000	6.4750	6.4750	6.4750	6.4750		
프로젝트 관리 및 지원	수행조직	비계량	8	7.4000	6.8000	7.4000	7.4000	7.4000	6.8000	6.8000	6.8000	7.1000	6.8000	7.4000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	7.4000	8.0000	7.0000		
프로젝트 관리 및 지원	변화관리 및 사용자교육	비계량	5	4.6250	4.6250	4.2500	4.6250	5.0000	4.2500	4.2500	4.6250	4.5000	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	5.0000	4.2500	4.6250	5.0000	4.6875		
프로젝트 관리 및 지원	품질 보증	비계량	5	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	4.2500	4.2500	4.6250	4.5625	4.2500	4.6250	4.6250	4.2500	4.6250	4.6250	4.6250	4.6250	4.5625		
프로젝트 관리 및 지원	용역사업 보안대책	비계량	3	2.7750	2.5500	2.5500	2.7750	3.0000	2.5500	2.5500	3.0000	2.7000	2.7750	2.5500	2.7750	2.7750	3.0000	2.7750	2.7750	3.0000	2.8125		
합계			60									54.1625									55.4375		

○ 비계량 채점결과

구분	항목	비계량	배점	사이버다임									모코엠시스								
				가	나	다	라	마	바	사	아	가	나	다	라	마	바	사	아		
전략 및 방법론	추진 전략 및 적용기술	비계량	8	S	A	A	A	B	B	B	S	A	A	B	A	S	A	A	S		
기술 및 기능	시스템 요구사항	비계량	8	A	B	A	A	A	C	B	A	B	A	A	A	S	B	A	S		
기술 및 기능	기능요구사항	비계량	8	A	B	A	B	S	B	B	A	A	B	A	A	S	A	A	S		
성능 및 품질	성능요구사항	비계량	8	A	A	A	A	S	B	B	S	A	A	A	A	S	B	A	S		
성능 및 품질	품질 요구사항	비계량	7	A	B	A	B	S	B	B	S	A	A	A	A	S	A	A	A		
프로젝트 관리 및 지원	수행조직	비계량	8	A	B	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	S		
프로젝트 관리 및 지원	변화관리 및 사용자교육	비계량	5	A	A	B	A	S	B	B	A	A	A	A	A	S	B	A	S		
프로젝트 관리 및 지원	품질 보증	비계량	5	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A		
프로젝트 관리 및 지원	용역사업 보안대책	비계량	3	A	B	B	A	S	B	B	S	A	B	A	A	S	A	A	S		

S 100%
A 92.50%
B 85%
C 77.50%
D 70%