

벽산엔지니어링(주)

업 무 중 복 도

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고	
사업책임기술인 이창원	당진화력 #1-4 LNG 복합 대체건설 타당성조사용역	20.06.24- 21.06.23	893	한국동서 발전(주)	토목 분야참여	156일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 893(백만원)	
	친환경 전원개발 기술지원 용역	19.09.02- 21.09.01	1,408	한국남동 발전(주)	토목 분야참여	226일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 1,408(백만원)	
분야별 책임기술인	토질·지질 박화석	신한울3,4 수중 취배수구조물 공사 설계용역	15.06.19- 22.05.18	2,867	한국수력 원자력	품질보증 분야참여	485일 Max 300일	※공동 벽산 45% 유신 35% 도화 20% ※총계약금액 6,373(백만원)
	기계 김경훈	당진화력 #1-4 LNG 복합 대체건설 타당성조사용역	20.06.24- 21.06.23	893	한국동서 발전(주)	기계 분야참여	156일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 893(백만원)
		인천국제공항 4단계 Airside시설 기본 및 실시설계 용역	17.06.12- 21.12.12	2,450	인천국제 공항공사	공급처리 분야참여	328일 Max 300일	※공동 한중 39% 동부 25% 이산 15% 벽산 11% 건화 10% 한중(전력) 우경(지반) 삼아(측량) 안세(통신) ※총계약금액 31,746(백만원)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 참여기술인	전기·전자 김민환	울촌-덕례 주배관 건설공사 설계 및 감리용역	19.02.25- 21.11.30	1,008	한국 가스공사	전기·전자 분야책임	316일 Max 300일	※공동 벽산 100% 지오택(지질) 제일항업(측량) ※총계약금액 1,571(백만원)
		평택기지본부 증발가스 압축기 리빌딩공사 실시설계 및 건설사업관리용역	19.07.11- 21.12.31	1,370	한국 가스공사	계장 분야책임	347일 Max 300일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 1,370(백만원)
	토질·지질 최형선	국지도86호선 동막-개야 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	19.06.12- 21.09.21	365	원주지방 국토관리청	토질·지질 분야참여	246일	※공동 벽산 55% 선진 45% 셀파(지질) 가온(측량) ※총계약금액 797(백만원)
		중앙선(남원주-춘천) 리모델링 공사 실시설계 용역	20.11.03- 21.10.28	352	한국 도로공사	토질·지질 분야참여	301일 Max 300일	※공동 동부 60% 벽산 40% ※총계약금액 881(백만원)
		국도75호선 가평 복장지구 위험도로 개선공사 기본 및 실시설계용역 ※3개월미만 해당없음※	20.02.21- 21.02.19	67	경기도 건설본부	토질·지질 분야참여	32일 해당없음	※공동 다산 70% 벽산 30% 케이탑(지질) ※총계약금액 297(백만원)
		성남글로벌 ICT융합 플래닛 건립공사 사후지하안전영향평가 ※3개월미만 해당없음※	19.10.14- 21.02.19	59	성남시 종합운동장	지하수 변화영향/ 지반 안정성 분야참여	32일 해당없음	※단독 벽산 100% ※총계약금액 59(백만원)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 참여기술인	토질·지질 최형선	문호-도장 외1 도로확포장공사 재설계용역 ※3개월미만 해당없음※	20.03.19- 21.03.18	108	경기도 건설본부	토질·지질 분야참여	59일 해당없음	※공동 다산 70% 벽산 30% 케이탑(측량) ※총계약금액 471(백만원)
	기계 심규혁	제5기지 송출배관 2공구(평택LT-안산) 건설공사 설계 및 감리용역	20.08.28- 24.10.30	3,676	한국 가스공사	사업관리 분야책임	1,381일 Max 300일	※공동 벽산 100% 지오텍(지질) 미도(측량) ※총계약금액 5,748(백만원)
		제5기지 송출배관 3공구(평택LT-오산) 건설공사 설계 및 감리용역	20.09.07- 24.10.30	2,506	한국 가스공사	사업관리 분야책임	1,381일 Max 300일	※공동 벽산 100% 지오텍(지질) 미도(측량) ※총계약금액 4,378(백만원)
	전기·전자 김창근	친환경 전원개발 기술지원 용역	19.09.02- 21.09.01	1,408	한국남동 발전(주)	전기 분야참여	226일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 1,408(백만원)
		인천/삼척기지본부 생산설비 개선공사 설계 및 건설사업관리용역	20.02.24- 21.12.31	830	한국 가스공사	전기 분야책임	347일 Max 300일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 830(백만원)
		평택기지본부 증발가스 압축기 리빌딩공사 실시설계 및 건설사업관리용역	19.07.11- 21.12.31	1,370	한국 가스공사	전기 분야책임	347일 Max 300일	※단독 벽산 100% ※총계약금액 1,370(백만원)