

1. 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술자 현황

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	참여기간 (중복기간)	비고	
사업책임 기술자	곽대근	- 용역명 : 한국남동발전(주) 풍항측정 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 872	한국남동 발전(주)	2017.04.19~ 2020.04.17 (1,094일)	2017.04.19~ 2020.04.17 (1,094일)	공고일~ 2020.04.17 (240일)		
		- 용역명 : 보령풍력발전 설계기술 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,361	한국중부 발전(주)	2017.11.16~ 2019.11.15 (729일)	2017.11.16~ 2019.11.15 (729일)	공고일~ 2019.11.15 (107일)		
소계		347일 (144.58%)						
기계 분야	이복기	- 용역명 : 태양광에너지원 개발 기술지원용 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 906	한국지역 난방공사	2018.12.10~ 2019.12.09 (364일)	2018.12.10~ 2019.12.09 (364일)	공고일~ 2019.12.09 (131일)		
		- 용역명 : 보령본부 남부회처리장 석탄재 반출시설 설계기술용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 734	한국중부 발전(주)	2018.11.07~ 2020.05.06 (546일)	2018.11.07~ 2020.05.06 (546일)	공고일~ 2020.05.06 (240일)		
소계		371일 (154.58%)						
분야 별 책임 기술 자	전기 · 전자 분야	김현덕	- 용역명 : 양양군 농어촌폐기물처리시설증 설사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 318	양양군	2019.05.22~ 2020.01.16 (239일)	2019.05.22~ 2020.01.16 (239일)	공고일~ 2020.01.16 (169일)	※공동도급: (주)도화:70% (주)화산:30%
			- 용역명 : 양양군 폐기물처리시설(소각) 설 치사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 943	양양군	2019.05.22~ 2020.03.16 (299일)	2019.05.22~ 2020.03.16 (299일)	공고일~ 2020.03.16 (229일)	※공동도급: (주)도화:70% (주)화산:30%
			- 용역명 : 장흥풍력건설 설계기술용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,898	한국서부 발전(주)	2015.12.01~ 2021.03.31 (3,042일)	2015.12.01~ 2021.03.31 (3,042일)	공고일~ 2021.03.31 (240일)	※공동도급 (주)도화:90% (주)혜인:10% ※분담이행 (주)경화:지질 (주)한울:측량
소계		~ 250%이상 최저점이므로 추가작성 생략						

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간 (중복기간)	비고
분야 별 책 임 기 술 자	토목 분야	강동순 - 용역명 : 장흥풍력건설 설계기술용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,898	한국서부 발전(주)	2015.12.01~ 2021.03.31 (3,042일)	2015.12.01~ 2021.03.31 (3,042일)	공고일~ 2021.03.31 (240일)	※공동도급 (주)도화:90% (주)해인:10% ※분담이행 (주)경화:지질 (주)한울:측량
		- 용역명 : 보령풍력발전 설계기술 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,361	한국중부 발전(주)	2017.11.16~ 2019.11.15 (729일)	2017.11.16~ 2019.11.15 (729일)	공고일~ 2019.11.15 (107일)	
		- 용역명 : 매봉산풍력 리파워링 건설사업 설계기술용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 917	한국중부 발전(주)	2017.12.26~ 2020.02.25 (791일)	2017.12.26~ 2020.02.25 (791일)	공고일~ 2020.02.25 (209일)	
		- 용역명 : 에너지신산업 및 신재생에너지 기술지원용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 572	한국동서 발전(주)	2018.05.21~ 2020.05.20 (730일)	2018.05.21~ 2020.05.20 (730일)	공고일~ 2020.05.20 (240일)	
소계	250%이상 최하점이므로 추가작성 생략						
환경 분야	한재희	- 용역명 : 김해신공항 건설 소용영향 분석 등 전략환경영향평가 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 500	국토교통 부	2017.06.29~ 2019.12.31 (915일)	2017.06.29~ 2019.12.31 (915일)	공고일~ 2019.12.31 (153일)	※공동도급 (주)서영:45% (주)도화:40% (주)엔탑:15%
		- 용역명 : 의왕월암 공공주택지구 환경영향 평가용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 482	한국토지 주택공사	2018.09.11~ 2020.09.10 (730일)	2018.09.11~ 2020.09.10 (730일)	공고일~ 2020.09.10 (240일)	※공동도급 (주)이산:46% (주)도화:44% (주)퍼스트:10%
소계	393일 (163.75%)						