

업 무 중 복 도

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고
사업책임 기술인 (송승호)	외룡~봉화 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	20.10.15 - 24.07.31	2,086	한국가스 공사	분야 책임	6.1월	삼안:지케이: 동광=100: 지반:측량 (3,070)
	제5기지 송출배관 1공구(당진LT~ 부곡)건설공사설 계 및 감리용역	20.09.19 - 25.12.31	2,817	한국가스 공사	분야 책임	60.9월 (당해용역 10월적용)	삼안:지케이: 동광=100: 지반:측량 (3,824)
	홍성-청양 천연가스 공급설비 건설공사 설계 및 감리용역	20.12.30 - 21.06.30	4,023	한국가스 공사	분야 책임	43.7월 (당해용역 10월적용)	삼안:지케이: 동광=100: 지반:측량 (5,588)
	계					26.1월 (261.0%)	
분야별 책임기술인	토질 지질/ 토목 구조 (이종규)	“해당사항 없음”					
	계					0월 (0%)	

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 책임기술인	기계 (박정우)	고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본및실시설계 용역	20.04.14 - 21.04.13	705	거제시	분야 책임	3.5월	삼안:범한:도 화:수성=49: 21:20:10 (705)
		초전동 외8개지구 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	20.04.27 - 21.04.26	208	진주시	분야 책임	3.9월	한중:범한:삼 안:우진=40:2 3:20:17 (1,040)
		연양하수처리 시설 증설 및 하수관로 신설공사 기본및실시설계 용역	20.04.27 - 21.04.26	369	울산 광역시	분야 책임	3.9월	도화:청목:한 신:삼안:한국: 세일=56:21:2 3:기계.전기. 환경:측량: 지반 (1,329)
		신관 하수처리시설 하수처리수 재이용시설 설치공사 기본및실시설계 용역	20.07.28 - 21.05.23	233	공주시	분야 책임	4.8월	삼안:한맥:도 진:한맥E=60: 40:측량:지반 (477)
		수도권 광역상수도 (1단계) 노후관개량사업 (2차) 기본및실시설계 용역	20.12.28 - 22.06.20	576	한국 수자원 공사	분야 책임	17.9월 (당해용역 10월적용)	한중E:삼안: 제일:대콘:서 윤=38:32:20: 10:분담 (1,830)
		계						26.1월 (261.0%)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 참여기술인	전기 전자 (이원재)	진천군 광혜원처리구역 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	20.06.09 - 21.06.08	778	한국 환경 공단	분야 책임	4.9월	삼안:홍익 = 60:40 (778)
		가평군 현리산유 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	20.07.14 - 21.07.13	528	한국 환경 공단	분야 참여	6.1월	삼안:동명 = 60:40 (881)
		가평군 청평.설악 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	20.07.17 - 21.07.16	756	한국환경 공단	분야 참여	6.2월	삼안:동명 = 60:40 (1,260)
		접경지역 LPG배관망 (인제군원통리) 지원사업 설계용역	20.07.22 - 21.12.31	509	한국 LPG 배관망 사업단	분야 참여	11.8월 (당해용역 10월적용)	삼안:금주: 침단=70:30: 분담 (951)
		계					27.2월 (272.0%)	
	토질 지질/ 토목 구조 (박종국)	“해당사항 없음”	없음					
계								

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	잔여기간	비고	
분야별 참여기술인	기계 (김주철)	예천양수 긴급복구 종합설계기술 용역	20.12.29 - 23.02.28	1,441	한국수력 원자력 (주)	분야 책임	26.4월 (당해용역 10월적용)	삼안=100 (1,441)
		외룡~봉화 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	20.10.15 - 24.07.31	2,086	한국가스 공사	분야 책임	6.1월	삼안:지케이: 동광=100:지 반:측량 (3,070)
		제5기지 송출배관 1공구(당진LT~ 부곡)건설공사설 계 및 감리용역	20.09.19 - 25.12.31	2,817	한국가스 공사	분야 책임	60.9월 (당해용역 10월적용)	삼안:지케이: 동광=100:지 반:측량 (3,824)
		당진기지1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역	20.07.27 - 26.02.28	9,724	한국가스 공사	분야 참여	62.9월 (당해용역 10월적용)	벽산:삼안 = 60:40 (24,310)
		청양~부여 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	20.01.28 - 22.03.31	3,442	한국가스 공사	분야 참여	15.2월 (당해용역 10월적용)	삼안:신우E: 신항항업=10 0:분담(지반): 분담(측량) (4,735)
		동내~경산 및 오성~안화천연 가스공급시설 건설공사 설계 및 감리 용역	19.10.07 - 22.12.31	3,442	한국가스 공사	분야 책임	24.4월 (당해용역 10월적용)	삼안:신우E: 신항항업=10 0:분담(지반): 분담(측량) (4,169)
		울산북항 액화가스 및 석유제품터미널 1단계건설공사 건설사업관리 용역	20.04.13 - 24.07.31	11,495	코리아 에너지 터미널 (주)	기술 지원	43.67월 (당해용역 10월적용)	삼안:휴먼텍= 55:45
		계						600%이상
	전기 전자 (박성훈)	예천양수 긴급복구 종합설계기술 용역	20.12.29 - 23.02.28	1,441	한국수력 원자력 (주)	분야 참여	26.4월 (당해용역 10월적용)	삼안=100 (1,441)
		계					10.0월 (100%)	