

기술능력평가(비계량 결과)

건명 : 2023년~2024년 내부회계관리제도 평가 용역

평가항목	평가요소	배점	평가위원	한미		삼덕		한울	
				등급	점수	등급	점수	등급	점수
공사 및 석유산업에 대한 이해도	<ul style="list-style-type: none"> 공사 및 관련 사업에 대한 이해 국내의 석유사업 특성 및 거시적 환경에 대한 이해 석유산업(비축 포함) 관련 정부정책에 대한 이해 	20	가	A	18.50000	A	18.50000	A	18.50000
			나	A	18.50000	B	17.00000	S	20.00000
			다	C	15.50000	B	17.00000	S	20.00000
			라	B	17.00000	B	17.00000	A	18.50000
			마	A	18.50000	B	17.00000	A	18.50000
			평균		18.00000		17.00000		19.00000
과업수행계획의 타당성	<ul style="list-style-type: none"> 용역 추진전략 및 방안의 타당성 용역 수행절차의 적정성 및 효율성 용역 추진일정의 구체성 	15	가	A	13.87500	B	12.75000	S	15.00000
			나	A	13.87500	B	12.75000	S	15.00000
			다	B	12.75000	B	12.75000	A	13.87500
			라	A	13.87500	C	11.62500	S	15.00000
			마	A	13.87500	A	13.87500	A	13.87500
			평균		13.87500		12.75000		14.62500
참여인력의 전문성, 투입계획 및 운영방안	<ul style="list-style-type: none"> 참여 인력구성의 전문성 및 적정성 업무별 투입인력, 투입시간 및 업무분장의 적정성 결산업무지원 관련 결산기간 동안 공사 상주 인력 일정계획의 적정성 	20	가	B	17.00000	A	18.50000	S	20.00000
			나	S	20.00000	B	17.00000	A	18.50000
			다	B	17.00000	A	18.50000	S	20.00000
			라	A	18.50000	C	15.50000	A	18.50000
			마	A	18.50000	B	17.00000	S	20.00000
			평균		18.00000		17.50000		19.50000
지원 및 사후관리 계획	<ul style="list-style-type: none"> 용역 완료 후 대외기관(산업부, 감사원 등) 질의 시 협력방안 등 사후관리계획의 타당성 	15	가	B	12.75000	B	12.75000	A	13.87500
			나	A	13.87500	B	12.75000	S	15.00000
			다	A	13.87500	A	13.87500	A	13.87500
			라	C	11.62500	C	11.62500	A	13.87500
			마	A	13.87500	B	12.75000	A	13.87500
			평균		13.50000		12.75000		13.87500
비계량평가 평균 합계					63.37500		60.00000		67.00000

* 최고, 최저점 제외