

## 기술능력평가(비계량) 결과 총괄표

○ 입찰건명 : 2025년 지속가능경영보고서 발간 용역

평가항목	평가요소	배점	평가위원	한국능률협회		아이엠에스알		지속가능경영연구소		더씨에스알		마크스존		나온미래플랫폼		이언컨설팅그룹		한국지역정책연구원		이에스지파트너스		월드브		
				등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	
과업이해도	• 과업의 목적, 범위 및 추진방향 등의 이해도	10	가	B	8.5000	A	9.2500	C	7.7500	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			나	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			다	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			라	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			마	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	B	8.5000	A	9.2500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
		평균		8.2500		8.5000		7.7500		9.0000		8.5000		8.2500		9.0000		7.0000		7.0000		10.0000		-
	• 공사 사업 특성과 지속가능경영(ESG) 이해도	10	가	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
			나	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	S	10.0000	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
			다	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			라	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
마			A	9.2500	C	7.7500	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	B	8.5000	A	9.2500	D	7.0000	B	8.5000	-	-		
	평균		8.7500		8.0000		8.0000		10.0000		8.5000		8.2500		9.0000		7.0000		7.0000		9.2500		-	
과업수행계획	• 기본구상 및 단계별 세부 추진계획 명확성	10	가	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	S	10.0000	B	8.5000	C	7.7500	C	7.7500	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
			나	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
			다	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			라	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	S	10.0000	B	8.5000	A	9.2500	D	7.0000	B	8.5000	-	-	
			마	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	A	9.2500	C	7.7500	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
		평균		8.5000		8.5000		8.0000		9.7500		8.5000		8.0000		8.5000		7.0000		7.0000		9.2500		-
	• 보고서의 차별성, 창의성 확보 방안	10	가	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	A	9.2500	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-	
			나	B	8.5000	C	7.7500	C	7.7500	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			다	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			라	C	7.7500	A	9.2500	C	7.7500	S	10.0000	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	D	7.0000	B	8.5000	-	-	
마			B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	B	8.5000	S	10.0000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	A	9.2500	-	-		
	평균		8.5000		8.0000		8.0000		9.5000		9.0000		8.0000		9.0000		7.0000		7.0000		9.5000		-	
• 용역수행조직의 적정성 및 투입률	10	가	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	A	9.2500	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-		
		나	A	9.2500	C	7.7500	C	7.7500	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	B	8.5000	D	7.0000	S	10.0000	-	-		
		다	C	7.7500	D	7.0000	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	A	9.2500	-	-		
		라	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	S	10.0000	A	9.2500	B	8.5000	D	7.0000	B	8.5000	-	-		
		마	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	C	7.7500	A	9.2500	A	9.2500	D	7.0000	B	8.5000	-	-		
	평균		8.2500		8.2500		7.7500		9.5000		8.7500		8.5000		8.7500		7.0000		7.0000		9.0000		-	
지원계획	• 보고서 작성관련 담당자 워크숍 및 인터뷰 진행	5	가	B	4.2500	A	4.6250	B	4.2500	S	5.0000	B	4.2500	C	3.8750	C	3.8750	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
			나	A	4.6250	B	4.2500	C	3.8750	B	4.2500	B	4.2500	C	3.8750	S	5.0000	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
			다	B	4.2500	C	3.8750	B	4.2500	A	4.6250	B	4.2500	C	3.8750	S	5.0000	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
			라	C	3.8750	A	4.6250	C	3.8750	S	5.0000	A	4.6250	B	4.2500	B	4.2500	D	3.5000	B	4.2500	-	-	
			마	A	4.6250	B	4.2500	C	3.8750	S	5.0000	B	4.2500	C	3.8750	B	4.2500	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
		평균		4.3750		4.3750		4.0000		4.8750		4.2500		3.8750		4.5000		3.5000		3.5000		4.6250		-
	• 제3자 검증 후 지적사항에 대한 보완계획	10	가	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	C	7.7500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			나	B	8.5000	A	9.2500	C	7.7500	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			다	B	8.5000	A	9.2500	B	8.5000	B	8.5000	C	7.7500	C	7.7500	A	9.2500	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
			라	C	7.7500	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	A	9.2500	A	9.2500	B	8.5000	D	7.0000	S	10.0000	-	-	
마			A	9.2500	B	8.5000	C	7.7500	S	10.0000	B	8.5000	C	7.7500	B	8.5000	D	7.0000	A	9.2500	-	-		
	평균		8.5000		9.0000		8.0000		8.7500		8.5000		7.7500		8.7500		7.0000		7.0000		10.0000		-	
사후관리	• 용역 종료 후 대외수상 응모 등 사후관리계획	5	가	B	4.2500	A	4.6250	C	3.8750	S	5.0000	B	4.2500	B	4.2500	C	3.8750	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
			나	A	4.6250	B	4.2500	C	3.8750	S	5.0000	B	4.2500	C	3.8750	B	4.2500	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
			다	B	4.2500	D	3.5000	B	4.2500	A	4.6250	B	4.2500	C	3.8750	A	4.6250	C	3.8750	S	5.0000	-	-	
			라	C	3.8750	A	4.6250	C	3.8750	B	4.2500	S	5.0000	A	4.6250	B	4.2500	D	3.5000	B	4.2500	-	-	
			마	B	4.2500	B	4.2500	C	3.8750	S	5.0000	A	4.6250	C	3.8750	B	4.2500	D	3.5000	A	4.6250	-	-	
	평균		4.2500		4.3750		3.8750		4.8750		4.3750		4.0000		4.2500		3.5000		3.5000		4.6250		-	
<b>비계량평가 평균 합계</b>					<b>59.3750</b>		<b>59.0000</b>		<b>55.3750</b>		<b>66.2500</b>		<b>60.3750</b>		<b>56.6250</b>		<b>61.7500</b>		<b>49.0000</b>		<b>66.2500</b>		-	

\* 최고, 최저점 제외