

업 무 중 복 도

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (백만 원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
사업책임 기술인 김경훈		인천국제공항 4단계 Airside시설 기본 및 실시설계용역 ※3개월미만 해당없음※ ※계약서 첨부※	17.06.12- 22.10.31	2,446	인천국제 공항공사	기계분야 참여	4일 “90일 미만 해당 없음”	※공동도급 한중 39% 동부 25% 이산 15% 벽산 11% 건화 10% 안세(통신) 삼아(측량) 우경(지질) ※총금액 33,871(백만원)
		계					-일	300%미만
분야별 책임 기술인	기계 서재평	울산지사 원유배관 교체공사 조사설계용역	22.03.31- 23.01.30	1,360	한국 석유공사	기계분야 책임	<u>95일</u>	※공동도급 벽산 100% 라이브라(측량) ※총금액 1,560(백만원)
		동해가스전 육상시설 원상복구공사 건설사업관리용역	22.05.12- 23.04.11	1,512	한국 석유공사	배관분야 기술지원	166일 “당해용 역(150일) MAX <u>150일</u> 적용”	※단독 벽산 100% ※총금액 1,512(백만원)
		계					245일	300%미만

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만 원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
분야별 책임기술인	전기	“해당사항없음”						
	김병무							
		계					0일	300%미만
	토목 이광한	신안~생비량 등 6건공사 설계감리 및 설계VE용역 ※용역준공, 해당없음※ ※준공실적증명서 첨부※	11.12.21- 15.12.23	332	부산지방 국토관리청	토질분야 참여	“해당 없음”	※공동도급 다산 47% 벽산 33% 장맥 20% ※총계약금액 1,007(백만원)
		동해선 포항~삼척 철도건설 제12,13공구 노반신설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 ※용역준공, 해당없음※ ※계약서 첨부※	14.12.29- 22.09.30	751	국가 철도공단	토질분야 기술지원	“해당 없음”	※공동도급 서현 40% 동명 25% 유신 25% 벽산 10% ※총계약금액 7,511(백만원)
		서해안선(서평택~안산) 확장공사 타당성 및 기본설계(3공구)	22.10.07- 24.03.29	1,188	한국 도로공사	토질분야 참여	519일 “당해용 역(150일) MAX <u>150일</u> 적용”	※공동도급 일신 36% 벽산 33% 장맥 31% ※총계약금액 3,600(백만원)
		시도24호선(가재~신평간) 도로 확장공사 기본 및 실시설계용역	21.12.03- 22.12.02	376	포천시	토질분야 책임	36일 “90일 미만 해당 없음”	※공동도급 다산 65% 벽산 35% 대성(측량) 테크피아(지질) ※총계약금액 1,325(백만원)
		울산지사 원유배관 교체공사 조사설계용역	22.03.31- 23.01.30	1,360	한국 석유공사	사업 책임	<u>95일</u>	※공동도급 벽산 100% 라이브라(측량) ※총금액 1,560(백만원)
		계					245일	300%미만

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (백만 원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
분야별 참여기술인	기계 김재정	인천국제공항 4단계 Airside시설 기본 및 실시설계용역 ※3개월미만 해당없음※ ※계약서 첨부※	17.06.12- 22.10.31	2,446	인천국제 공항공사	기계분야 참여	4일 “90일 미만 해당 없음”	※공동도급 한중 39% 동부 25% 이산 15% 벽산 11% 건화 10% 안세(통신) 삼아(측량) 우경(지질) ※총금액 33,871(백만원)
		계					-일	300%미만
	전기 이강호	울산지사 원유배관 교체공사 조사설계용역	22.03.31- 23.01.30	1,360	한국 석유공사	전기분야 책임	<u>95일</u>	※공동도급 벽산 100% 라이브라(측량) ※총금액 1,560(백만원)
		동해가스전 육상시설 원상복구공사 건설사업관리용역	22.05.12- 23.04.11	1,512	한국 석유공사	전기분야 기술지원	166일 “당해용 역(150일) MAX <u>150일</u> 적용”	※단독 벽산 100% ※총금액 1,512(백만원)
		계					245일	300%미만

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (백만 원)	발 주 처	참여분야	잔여기간	비고
분야별 참여기술인	토목 이창원	“해당사항없음”						
		계					0일	300%미만
실무기술인	기계 이전우	“해당사항없음”						
		계					0일	300%미만
	전기 김수진	“해당사항없음”						
		계					0일	300%미만
	토목 유소연	“해당사항없음”						
		계					0일	300%미만